

Oppgradering av auditorier - kostnadsoversikt

Skjermer:

- 1920 x 1200 er prosjektorene
- Ønsker oppsett slik av maskinene automatisk går fra «duplicate» til «extended» ved oppstart av PowerPoint.
- Før bestilling: Sjekk fysisk mål for skjermer når vi har gått for modell se om vi har plasser på kateteret
- HSH: Har to skjermer i alle auditorier, men ikke i seminarrom

Behov:

- HSH: 5 auditorier inkl. forsamlingsalen
- ESH 6 auditorier
 - Totalt: 22 skjermer á ca. kr. 2733 + mva (Forslag: Eizo ev2360) Totalt 75 157 ink. Mva

Kamera:

- Kamera: PTZ-kamera, trackingkamera – i stedet for web-kamera – mot foreleser
- 4K kamera mot publikum

Behov:

Kamera mot foreleser:

HSH sjekker – (4 kameraer som byttes)

ESH: ESH 6 auditorier

- Totalt: 10 ptz-kameraer á ca. 60 000 + mva * Totalt 750 000

Fast mot publikum:

HSH har kamera mot publikum i alle rom

ESH 6 auditorier

- Totalt 6 kameraer á kr. 10 000. Totalt kr. 60 000

Mikrofoner

- HSH: Alle auditorier har bøyler. Aud 1 2 3 bøyler + bordmikrofon.
Aud 4 har 5 bordmikrofoner 2 bøyler og 2 håndholdte

Behov:

- HSH: 3 håndholdte mikrofoner
- ESH: 4 bordmikrofoner og bøyler eller mygg
 - Totalt 3 håndholdte mikrofoner á kr. 18 550 + mva. Totalt 69 500
 - Totalt 4 bordmikrofoner og mygg á kr. 20 000 + mva Totalt kr. 100 000
 - Totalt kr. 169 500

Trådløs teleslynge:

HSH: Alle auditorier har teleslynge, men behov for å undersøker status på eksisterende anlegg for å finne ut om det er behov for oppgradering.

Behov:

- HSH: 5 auditorier
 - ESH: 6 auditorier
- Totalt 11 rom á kr. 28 888 = Totalt kr. 140 000

Styringspanel:

ES aud 2, 3, 4 og 5. trenger oppgardert styringspaneler.

Leveringstid fra produsent Crestron er lang (1. kvartal 2024 på styringspaneler), men leverandør kan levere ett panel våren 2023. Auditorium 2 vil bli prioritert. Kostnad 22.000 + mva og programmering. Totalt 40.000 ink mva.

Installasjon:

Installasjon er estimert til 10 timer per auditorium. Totalt 11 auditorier utgjør 165 timer á kr. 1000 = 110 000

Annet:

Auditorium 6 er utelatt

Ønske om takmikrofoner i auditorier, men dette er en større operasjon

Behov rundt teleslynge må gjennomgås

Totalt

Foreløpig estimat = kr. 1 344 657